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1. CALCOLO DELLA SPESA

I calcolo della spesa ¢ stato condotto utilizzando le voci di prezzo desunte dal Prezziario
Regione Campania di cui alla Delibera della Giunta Regionale Deliberazione Giunta Regionale
n.824 del 28/12/2017 — Prezzario dei lavori pubblici - Edizione 2018.

Per la voce di prezzo relativa allo smaltimento dei materiali di risulta delle demolizioni
stradali, delle demolizioni di opere murarie, di opere in conglomerato e per movimenti terra, si €
tenuto conto che ¢ necessario prevedere nelle somme a disposizione nel Quadro Economico di
progetto un importo idoneo a garantire la copertura finanziaria per liquidare all’impresa esecutrice
quanto segue:

- Oneri per il conferimento in discarica da pagare a fattura aumentati del 15% per spese
generali e utili di impresa, nonché comprensivi dell’IVA. Dall’analisi del mercato si ¢ stimato un
costo medio complessivo di circa euro 1,10 / quintale — Considerando un peso specifico medio dei
materiali di risulta pari a 16 quintali/mec, risulta un costo degli oneri di discarica pari ad euro (1,10
x 16 ) = euro 17,60/mc. A tale costo bisogna aggiungere il 15 % per spese generali, per un costo
complessivo di euro (17,60 x 1,15) / mc = 20,25 / mc. Considerando che il materiale stimato
proveniente da fresatura e demolizione di pavimentazioni stradali, nonché da demolizioni varie e
movimenti terra al netto dei rinterri, ¢ pari a circa 1700 mc, si prevede una somma pari a circa euro
34.000,00, da tenere in conto nelle somme a disposizione. Tali somme sono comprese nella voce
del quadro economico “ Oneri di smaltimento”.

L'onere del trasporto, invece, ¢ posto a carico dell'impresa appaltatrice e riportato nel
computo di progetto.

Tra 1 lavori e servizi in economia € nelle somme per allacciamenti ai pubblici servizi sono
riportate le somme accantonate per interventi che non ¢ possibile definire con esattezza e
necessarie alla realizzazione di:

- spostamento di sottoservizi quali linee elettriche, telefoniche ed idriche, aeree o interrate,
per le quali occorre il supporto tecnico del gestore (Enel, Telecom ed Asis);

- piccola manutenzione e sistemazione nelle aree intorno l'intervento.

L’aliquota delle lavorazioni riferibili agli oneri della sicurezza puo essere determinata come
somma degli Oneri di sicurezza diretti e di quelli indiretti.

Gli Oneri diretti sono quelli dedotti dal computo metrico estimativo redatto allo scopo di
evidenziare gli apprestamenti da attivare esclusivamente per la sicurezza (recinzioni stradali,
segnali temporanei, box bagni, etc ...). Per la determinazione di tali oneri ¢ stato sviluppato un

apposito computo metrico estimativo.
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Gli Oneri indiretti sono quelli insiti nelle voci di prezzo utilizzate per la redazione del
computo metrico estimativo e deducibili dall’applicazione dell’incidenza della sicurezza esplicitata
per ogni voce di prezzo nello stesso Prezziario Regione Campania.

Dai computi ¢ riportato quanto di seguito:

- Oneri di sicurezza diretti: € 3.850,81 (per segnaletica di cantiere e cantiere stradale)
- Oneri di sicurezza indiretti: 70,20
- Totale oneri di sicurezza € 3.921,01

Per maggiori dettagli si allega il quadro economico dell’opera, redatto in accordo con I’art.

16 del DPR 207/2010.

2. CRONOPROGRAMMA e INCIDENZA MANODOPERA

Sull’importo totale delle lavorazioni da eseguire che ¢ pari ad euro 680.332,00 ¢ stata
calcolata I’incidenza della manodopera, come riportato nello stesso Prezzario Regione Campania
2018.

Nell’apposito elaborato ¢ stata calcolata I’incidenza della manodopera che ¢ risultata pari ad
euro 112.048,93 ovvero pari al 16,47 % dell’importo complessivo.

Da tale dato ¢ stato possibile calcolare anche i giorni lavorativi che un’impresa media puo
impiegare per eseguire il lavoro. In tal caso si € considerato una produttivita giornaliera di una
squadra tipo composta da n. 4 operai.

Dall’analisi della tabella Prezzi emessa dal Provveditorato per le Opere Pubbliche della
Campania, risulta che i costi della manodopera edile sono i seguenti, per la Provincia di Salerno:

Operaio specializzato : costo pari ad euro 27,98 / ora

Operaio qualificato:  costo pari ad euro 26,08 / ora

Operaio comune: costo pari ad euro 23,59 / ora

Considerando una giornata lavorativa di otto ore e caricando le spese generali e I'utile
d’impresa e considerando I'utilizzo di 1 Operaio Specializzato, 2 Operai Qualificati e 1 Operaio
comune, risulta un costo medio giornaliero ad operaio di euro 261,00.

Si desume analiticamente che il cantiere ¢ caratterizzato dal parametro di circa 430 uomini
giorno.

Sulla base di tali indicazioni, ipotizzando una squadra tipo composta numero 4 operai in
cantiere e sulla scorta delle indicazioni e delle soluzioni proposte nelle Prime indicazioni per la
Sicurezza ¢ stato redatto il Cronoprogramma dei lavori, con il quale ¢ stata determinata la durata

dei lavori in 120 giorni.
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Categorie dei lavori
La categoria dei lavori necessari all'esecuzione dell'intervento ¢ esclusivamente la OG3-

Strade, come riportato nella tabella seguente, comprensive dei costi esterni della sicurezza.

IMPORTO SICUREZZA | IMPORTO AL NETTO
N.| CATEGORIE COMPLESSIVO MANODOPERA| TOTALE ONERI SICUREZZA
1 |OG3 — Strade €684.182,81 €112.048,93 €3.921,81 € 680.260,83

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI

3. QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO

Per la determinazione del costo dei lavori si € sviluppato il computo metrico riferendosi al
Tariffario delle Opere Pubbliche della Regione Campania. Per i prezzi di alcune lavorazioni non
presenti nel tariffario, sono state elaborate delle nuove analisi, secondo i vigenti riferimenti per co-
sti di materiali e manodopera.

I1 computo dei lavori ha fornito anche I'importo degli oneri di sicurezza diretti funzionali al-
I’esecuzione delle categorie di lavori cui vanno aggiunti i costi speciali, determinati con un compu-
to metrico analitico anch'esso elaborato riferendosi in parte al Tariffario della Regione Campania
ed a specifiche analisi.

La spesa complessiva per i lavori € riportata nel quadro economico che include tutte le som-
me necessarie alla realizzazione dei lavori ed in particolare: le somma per 1 lavori; la somma per
servizi, forniture e lavori in economia; le spese tecniche per la progettazione, direzione dei lavori e
collaudo, le spese generali, gli imprevisti e tutte le relative imposte.

La quota relativa agli imprevisti € stabilita nel 5% dell’importo dei lavori e nel quadro non ¢
stata accantonata una quota per gli allacciamenti ai servizi pubblici.

Le prestazioni tecniche di progettazione, RUP e supporto al RUP sono espletate dagli uffici
comunali ed i relativi costi determinati considerando la percentuale prevista dai Regolamenti
approvati dall’Ente. La successiva fase di direzione lavori e coordinamento della sicurezza sara
affidata a tecnici esterni e nel quadro sono state accantonate le relative somme.

Nel quadro economico ¢ previsto anche 1’accantonamento di una somma per le spese di gara
(pubblicazioni, CUC e Commissione di gara).

Le imposte sono determinate considerando quanto previsto dal D.P.R. n.633 del 1972 che

prevede, alla tabella A) parte terza n. 127, I’aliquota intera del 22% per i lavori di manutenzione.
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L'importo dei lavori ¢ pari a €. 684.182,81 mentre quello complessivo di progetto ¢ pari a

€.999.350,18 comprensivo delle somme a disposizione.

IL PROGETTISTA
ing. Giuseppe BARRELLA




Lavori di sistemazione Strada Provinciale 416 (Cioffi —Aversana)

A - LAVORI
a.1 Lavori € 680.332,00
a.z Lavori non soggetti a ribasso d'asta
a3 Oneri della sicurezza interna € 71,17
a.4 Oneri della sicurezza esterna €3.921,81
a5 Totale oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (a.2+a.3) €3.921,81
a.y Importo soggetto aribasso d'asta (a.1 - a.2) € 680.260,83]
a.8 Totale appalto (a.1+a.3) € 684.182,81
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b.1 Somme per lavori in economia € 51.100,00

b.1.1 Lavori servizi e forniture in economia € 2.500,00

b.1.2 Oneri di smaltimento demolizioni e scavi € 48.600,00
b.2 Rilievi, accertamenti ed indagini €-
b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi €-
b.4 Imprevisti 5,0% di A € 34.209,14
b.5 Acquisizione aree o immobili €-
b.6 Accantonamenti per compensazioni / manutenzioni 0,0% diA € -
b.7 Spese tecniche [Interne — Esterne] € 7.500,00 € 39.000,00

b.7.1 Spese per RUP e collaboratori interni Interna € 7.500,00 € - € 7.500,00

b.7.2 Spese per studio fattibilita Non svolta € -

b.7.5 Spese per progettazione preliminare Interna €- € -

b.7.4 Spese per progettazione definitiva Interna €- €-

b.7.5 Spese per progettazione esecutiva Interna €- €-

b.7.6 Spese per geologo Non svolta € - € -

b.7.7 Spese sicurezza in fase di progettazione Non svolta € - € -

b.7.8 Spese per direzione lavori e collaboratori Esterna € 20.000,00 € 20.000,00

b.7.9 Spese sicurezza in fase di esecuzione Esterna € 16.000,00 € 16.000,00

b.7.10 Spese per collaudo Esterna € - € 3.000,00 € 3.000,00
b.8 Spese per attivita di consulenza o di supporto € -
b.g Spese per commissioni giudicatrici € 2.500,00
b.10 Spese per pubblicita di gara € 1.000,00
b.11 Spese per assicurazioni € -
b.12 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche € 1.000,00
b.13 Iva e altre imposte: € 178.858,23

b.13.1 10% €-

b.13.2 IVA sui lavori (a.8) € 684.182,81 22% € 150.520,22

b.13.3 IVA su spese tecniche esterne € 39.000,00 22% € 8.580,00

b.13.4 IVAsu € 89.809,14 22% € 19.758,01

Totale somme a disposizione

€ 315.167,37

TOTALE QUADRO ECONOMICO: A+ B

€ 999.350,18




Durata

Fine o
0507201 1
11/07/201d 6
17/07/201d 5
17/07/201d 2
18/07/201 2
26/07201 7
08/08/201d 10
03/09201d 5
06/09/201d 5
17/09/201 5
02/10201 5
13102201 5
02/11/201d 5
11/11/2014 10
14117201 2
2511201 5
2311201 2
04/12201d 7
1012201 5
14112201 5
2012201 5
09/01/202 5
17/01/202d 5
21/01/202 3
27/01/2020] 3

M Inizio/Fine M Inizio/Inizio

Inizio/Fine |Inizio/Inizi
04/07/2019 05/07/2019| 1 0l
05/07/2019 11/07/2019) 7 1
12/07/2019) 17/07/2019) 13 8
15/07/2019) 17/07/2019) 13 "
16/07/2019) 18/07/2019) 14 12|
19/07/2019) 26/07/2019| 22 15)
29/07/2019 08/08/2019| 35 25|
29/08/2019 03/09/2019| 61 56|
01/09/2019 06/09/2019| 64 59
12/09/2019) 17/09/2019) 75 70|
27/09/2019 02/10/2019| 90 85|
08/10/2019 13/10/2019) 101 96|
28/10/2019 02/11/2019| 121 116|
01/11/2019 11/11/2019) 130) 120)
12/11/2019) 14/11/2019) 133 131
20/11/2019 25/11/2019| 144) 139
21/11/2019 23/11/2019| 142 140)
27/11/2019 04/12/2019| 153 146|
05/12/2019 10/12/2019) 159) 154
09/12/2019 14/12/2019) 163 158
15/12/2019) 20/12/2019| 169) 164
04/01/2020| 09/01/2020] 189 184|
12/01/2020) 17/01/2020) 197] 192
18/01/2020) 21/01/2020] 201 198
24/01/2020| 27/01/2020] 207) 204

Fine lavori

120 99



