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1. PREMESSA

L’intervento di cui al presente progetto prevede la riqualificazione funzionale e la messa in
sicurezza dell’attuale strada provinciale SP.416 per un’estensione del tracciato stradale di circa ml.
4.600, tratto ricompreso tra I’imbocco sulla S.S.18 Tirrena Inferiore al km 85.500 e 1’imbocco
sulla S.P. Aversana.

La strada ¢ di rilevante importanza per le decine di aziende agricole dell’entroterra in quanto
la carenza di viabilita limita fortemente la mobilita dei residenti e dei lavoratori delle stesse,
imponendo percorsi accidentati e pericolosi per raggiungere le due strade a scorrimento veloce.

La priorita del proposto intervento di ripristino della strada in oggetto scaturisce anche dalla
constatazione della sua sostanziale adeguatezza strutturale che ne consente il recupero funzionale
con costi accettabili e con un rapporto costi/benefici assolutamente sostenibile.

Saranno posti in atto interventi scarsamente invasivi e di modesto impatto ambientale
finalizzati per lo piu ad adeguare la carreggiata stradale eliminando puntuali situazioni di dissesto,
limitati smottamenti e risolvendo i problemi di insufficiente regimentazione idrica superficiale con

un generale miglioramento delle condizioni di sicurezza e di funzionalita dell’opera.

2. STATO DEI LUOGHI

Caratteristiche della strada oggetto di intervento.

La tipologia stradale, secondo quanto stabilito dal D.M. 05/11/2001 (Norme funzionale e
geometriche per la costruzione delle strade) ¢ quella di una strada extraurbana secondaria di
categoria C.

Il tratto dell’infrastruttura viaria interessata dall’intervento, a partire da nucleo abitativo della
Frazione Cioffi e fino al nucleo rurale Arenosola, si presenta in un avanzato stato di degrado con
carenze sotto il profilo della geometria, delle caratteristiche superficiali e della portanza. Inoltre la
presenza di alcune situazioni di incipiente instabilita del corpo stradale limitano sensibilmente il
livello di servizio dell’infrastruttura.

In vari tratti la pavimentazione stradale risulta particolarmente sconnessa e dissestata
presentando profondi avvallamenti e buche di diversa entita e pericolosita, priva in molti punti di
adeguata regimazione delle acque meteoriche, che permangono sulla carreggiata stradale, zanelle e
segnaletica a delimitazione della carreggiata.

Caratteristiche geometriche

In relazione alle caratteristiche geometriche ed al dislivello altimetrico superato dall’arteria

stradale la stessa ¢ qualificabile come strada pianeggiante. La sede viaria oggetto di intervento ha
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inizio a quota m.22, in corrispondenza dell’intersezione a rotatoria sulla S.S. n.18, attraversa il
nucleo abitato di Cioffi e raggiunge I’imbocco della S.P. Aversana a quota 10 m. La variazione in
quota ¢ di circa 12 m. La pendenza longitudinale del tratto ha un valore medio del 0,22%.

La sezione stradale ha una larghezza media di m.5,0 -5,5 nel un primo tratto che aumenta
leggermente fino a m.6,0 nel tratto terminale, con cunette laterali in terra. Catastalmente la
larghezza media € sempre superiore e pertanto non si interessano aree private.

Condizioni delle aree e criticita

Lo stato di conservazione del tratto stradale ¢ pertanto insufficiente ma non si sono prodotti
cedimenti importanti del corpo stradale, tranne che in parti limitate del tracciato. Le principali
criticita riguardano:

— manto stradale disomogeneo;
— pavimentazione dissetata e consumata;
— rete di raccolta delle acque meteoriche in cattivo stato di manutenzione.

Gli interventi previsti nel presente progetto sono mirati al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:

— adeguamento, per quanto possibile, agli standard geometrici previsti dalla normativa
vigente;
— ripristino delle caratteristiche portanti della pavimentazione stradale;

— aumento della sicurezza intrinseca mediante realizzazione della segnaletica.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI.

Il progetto ¢ stato redatto nel rispetto dei principali riferimenti normativi:

Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016);

— Regolamento attuazione del Codice (Dpr 207/2010) per le parti in vigore;

— Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e s.m.1.;

— Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 495/1992)
e s.m.i.;

— Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” (D.M.
19/04/2006);

— Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs81/2008);

4. INTERVENTI DI PROGETTO

Adeguamento della Geometria
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Lungo il tratto esistente, per una lunghezza totale di circa 4.600 m, si adegua la sede stradale
esistente con carreggiata di 5,50 metri oltre le banchine laterali, si esegue una riqualifica
funzionale della regimentazione delle acque meteoriche mediante pulizia dei fossi di scolo
perimetrali mentre non viene modificato I'andamento plano altimetrico.

Segnaletica

L’intera strada viene dotata di segnaletica orizzontale conforme alle norme del CdS e relativo
Regolamento di attuazione (D.Lgs.285/92) delimitando delimitando la carreggiata con strisce
longitudinali di colore bianco. Tutte le intersezioni e gli accessi verranno segnalati con opportuna
linea discontinua.

Inoltre vengono posizionati dei cartelli per la segnaletica verticale, per indicare 1 punti
pericolosi, le curve non agevoli e posizionando dei pannelli di informazione sulle localita e dei
segnalimiti laterali.

Lavori da eseguire

In definitiva le opere previste possono essere riassunte come appresso:

- miglioramento delle caratteristiche di regimentazione idraulica mediante la pulizia delle
banchine laterali (pulizia e scavo) e la pulizia dei fossi perimetrali in entrambi i sensi di marcia;

- adeguamento della carreggiata stradale con ampliamento e sistemazione delle banchine. E'
previsto lo scavo di scotico per una larghezza di cm.50 per rimuovere sedimenti e terreno
accumulato, lo scavo a sezione obbligata di altezza media cm.20, la posa di misto cementato per
cm.10 e del sovrastante strato bituminoso — strato di base - per uno spessore cm.5;

- rifacimento della pavimentazione stradale mediante fresatura superficiale del vecchio strato
di usura degradato, apposizione di nuovo strato in conglomerato bituminoso - binder - di cm.8 e
sovrastante strato d’usura di tipo antiskid di spessore reso cm.3, lungo tutto il tracciato per una
larghezza media, ove possibile, di m.6, comprensiva delle banchine;

- apposizione della segnaletica stradale orizzontale con strisce continue laterali da cm.15 per
l'intera lunghezza (a distanza media ml.5,50);

- apposizione della segnaletica verticale lungo tutto il percorso oggetto, soprattutto in

corrispondenza delle due intersezioni.

5. DISPONIBILITA' DELLE AREE E REGIME DEI VINCOLI

Le aree occupate dalla strada ricadono sui fogli 50-51- 56 e 57 catastali per una larghezza
media superiore a ml.8 e che aumenta anche fino a ml.15 nel tratto terminale, quindi sempre
maggiore dell'effettiva area di occupazione, ed ¢ indicata come “Strada Comunale dei Cioffi” di

proprieta della Provincia di Salerno.
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Regime dei vincoli

Il tracciato stradale ricade in area soggetta omogenea agricola “E” del vigente PRG comunale
ed all'esterno di zone soggette a vincoli di carattere ambientale e paesaggistico se non
limitatamente al tratto terminale della strada, in corrispondenza dell'incrocio sulla Aversana, oltre
il ponticello sul canale “Nuovo Lignara”. Tale tratto, di circa ml.450, ricade sul confine della zona
soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Ministeriale 02/11/1968.

11 tipo di intervento, pero, ¢ escluso dalla necessita di Autorizzazione Paesaggistica in quanto
di manutenzione ed adeguamento (punto A.10 dell'allegato A del DPR 31/2017) ne soggetto a

limitazioni di carattere idrogeologico.

6. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI UTILIZZATI

Pavimentazioni stradali

Lo strato di usura sara realizzato con tappetino in conglomerato bituminoso con
caratteristiche antiskid, costituito da una miscela di pietrischetti e bitume, confezionato a caldo
che, grazie alla qualita particolarmente elevata nella scelta degli aggregati e del bitume, alle
caratteristiche granulometriche con curva discontinua ed alto contenuto di graniglie e pietrischetti,
consentono di conseguire prestazioni superiori in termini di durabilita, stabilita e sicurezza.

Si tratta di conglomerati chiusi che, per I’accurata scelta dei componenti minerali, del legante
e per le specifiche formulazioni, forniscono rugosita superficiale elevata, stabilita, resistenza alle
deformazioni e all’ormaiamento superficiale, attenuazione dell’aquaplaning e parziale

fonoassorbenza.

7. SISTEMA DI APPALTO

L'appalto dei lavori verra aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualitad/prezzo, ai sensi degli artt.95
comma 2 e 3 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in base a:

A) Offerta Economica;
B) Offerta Tecnica.

Alla luce di quanto previsto dalla Norma e dalle Linee Guida n.2 elaborate dalla ANAC ¢
opportuno, gia in fase di progettazione, avviare la definizione dei criteri di valutazione e dei
relativi punteggi della offerta economicamente piu vantaggiosa.

I criteri di valutazione devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto e sono
considerati tali se attengono a:

- qualita (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita, certificazioni e
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attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali,
contenimento dei consumi energetici);

- costo di utilizzazione e manutenzione, con riguardo ai consumi di energia e delle risorse
naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione
degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera.

La norma di riferimento inoltre, consente la richiesta di varianti al progetto che:

- devono essere comunque collegate all’oggetto dell’appalto;
- avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara;

- essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo.

I criteri di valutazione di tali varianti devono tener conto delle risultanze delle varie fasi di
progettazione ed essere finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio.

L'impresa concorrente potra quindi formulare offerta migliorativa sulla base del progetto
predisposto oppure, ove lo ritenga opportuno, proporre integrazioni migliorative, introducendo nel
progetto modifiche e opportuni accorgimenti tendenti a migliorare la qualita, durata e funzionalita
delle opere.

Inoltre, come chiarito anche dalla Linee Guida non € possibile attribuire alcun punteggio per

Iofferta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta. La

norma impedisce quindi che il confronto competitivo si basi su varianti di tipo meramente
quantitativo, nel senso dell’offerta di opere aggiuntive.

Elementi di valutazione

Si ritiene opportuno chiedere al concorrente di predisporre un'offerta migliorativa che sia
finalizzata al miglioramento del rapporto qualita-prezzo, rispetto agli elementi riportati di seguito.

1) Miglioramento delle caratteristiche di sicurezza stradale, con l'inserimento di barriere
antisvio, segnaletica integrativa e complementare, adeguamento della visibilita ed illuminazione
(segnali luminosi, brillo, marker stradali, cordoli di separazione dei flussi di traffico, elementi
delineatori, segnaletica orizzontale ad alta resistenza, ecc.). Il tutto finalizzato anche alla
minimizzazione dei costi di manutenzione e mantenimento.

2) Miglioramento della composizione del pacchetto stradale, teso a ridurre gli effetti di
distorsione e deformazione della carreggiata (incremento della qualita dei materiali o degli
spessori, inserimento di reti, utilizzo di additivi, ecc.) che nel migliorare le caratteristiche

qualitative consenta la minimizzazione dei costi di manutenzione e la riduzione dell'impatto.




Lavori di sistemazione Strada Provinciale 416 (Cioffi —Aversana)

9. INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Cronoprogramma

La programmazione dell’esecuzione dei lavori, riportata nel cronoprogramma ¢ stata
effettuata individuando per ciascuna categorie di lavoro, gli elementi tecnici principali e valutando
la produttivita media giornaliera. Nota la quantita da produrre si ottiene la durata minima della
singola attivita. La valutazione di tali difficolta operative e la sovrapposizione delle fasi di
lavorazione consente di stimare in 120 giorni il tempo necessario al completamento dei lavori.

Oltre il limite temporale contrattuale, sara applicata una penale.

Indicazioni sulla sicurezza

Per i lavori da eseguire ¢ prevista una durata superiore a 200 uomini/giorno e, poiché alcune
lavorazioni possono comportano rischi particolari di cui al D.Lgs.81/2008, dovra essere designato
il coordinatore per l'esecuzione , cosi come previsto dall’art. 91, c.1, lett a) del D. LGS. 81/2008.

Nella fase di progettazione ¢ stato necessario considerare il problema della sicurezza dei
lavoratori all’origine, riducendo il rischio di infortuni tramite le scelte progettuali piu idonee.

Uno dei maggiori rischi per la sicurezza provenienti dall’area di cantiere ¢ rappresentato
dalla presenza di traffico veicolare. L’avanzamento dei lavori € stato quindi programmato in stretta
correlazione con i regimi di traffico da imporre sulle strade interessate, secondo le fasi riportate nel
PSC, ci0 comportando 1’'impiego dei relativi dispositivi di delimitazione e degli impianti
segnaletici richiesti dalla normativa vigente.

Per ciascuna fase del traffico dovra essere collocata idonea segnaletica di cantiere stradale
conforme agli schemi di cui al DM 10/07/2002 e s.m.i. e alle prescrizioni impartite dagli Enti
proprietari delle strade.

Nel caso di interruzione temporanea al traffico di tratti stradali, I’impresa dovra provvedere a
richiederne relativa ordinanza e dovra procedere all’installazione della segnaletica occorrente di
deviazione e di cantiere stradale.

Le aree destinate alla circolazione dovranno essere separate da quelle ove hanno luogo
lavorazioni mediante opportuni dispositivi di delimitazione e/o ritenuta, che saranno costituiti da
barriere tipo new jersey, da recinzioni, oppure, eventualmente, da altri dispositivi concordati con la
DL e con il CSE.

Per la circolazione degli automezzi impiegati nell’evacuazione del terreno di scavo,
nell’approvvigionamento di terreno per la formazione del solido stradale ed in generale per tutte le
attivita di approvvigionamento e di evacuazione di materiali che comportano traffico di autocarri

dal/al cantiere (per esempio durante le fasi di stesa del conglomerato bituminoso per la
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pavimentazione stradale), I’Impresa, in ciascuna fase del traffico, dovra definire precisi itinerari dei

mezzi nell’intorno del cantiere, nel rispetto delle condizioni istituite per la circolazione stradale.

9. QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO
Si rimanda all'apposito elaborato progettuale nel quale si ¢ evidenziato che 1'importo dei la-
vori ¢ pari a €. 684.182,81 mentre quello complessivo di progetto € pari a €.999.350,18 comprensi-

vo delle somme a disposizione.

IL PROGETTISTA
ing. Giuseppe BARRELLA




